



AXプラットフォーム構想 「企画競争」説明資料（事業者向け）

2026年10月13日

従来のDXは企業格差はあれど進展、AI導入は初期段階であり企業規模による差が大きい。

AIによってデータの潜在力が発揮される時代、0⇒1（課題1）、1⇒10、10⇒100（課題2）に注力する必要がある。

DX、AI利用、データ活用の状況（2025年度、%）

	中小企業 ※100人以下	大企業 ※1,001人以上
DX (2023年度 参考)	41.6 (47.3)	98.7 (97.4)
AI利用	27.1 課題1	89.4
データ 活用	39.8	80.6 課題2

AIの付加価値創出効果

中小企業でのAI導入は、従来IT活用よりも付加価値創出効果が高いとの回答


22.3% / 従来のIT **7.4%**

データ利活用の課題（上位4回答）

Q1. データ整備・管理・流通の課題：

- ①人材確保、②標準化、
- ③システム整備、④全社方針・文化の不在

Q2. データ連携の課題：

- ①人材不足、②費用対効果が不明、
- ③セキュリティ、④ビジネスモデル描けず

（出典）中小機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査（2026年3月）」

（出典）IPA「DX動向2026」

DX取組状況は、全社＋一部部門＋部署毎の合算値

AI利用状況は、導入＋試験利用の合算値

データ利活用は、全社＋事業部門・部署毎＋実証実験の合算値

実施中の施策について、大きく「人材育成」と「マッチング・PoC（概念実証）」に分かれている。

一方で社内人材のAI実装という点では施策は限られており、AIの機能向上により生まれた第3の軸に対応する必要があるのではないか。

施策タイプ	主な施策・具体例	主な実施自治体（例）
 AI人材育成 AIを活用できる 人材・組織の育成	佐賀県 RYO-FU BASE「SAGAX」 <ul style="list-style-type: none"> 生成AI・Copilot等を活用したハンズオン講座 基礎理解から実践的なユースケース開発までの集中プログラム（例：3days） 地域企業・学生・支援機関が連携した学びの場 	 多数の自治体で展開 自治体・大学・支援機関等が連携し、生成AIの基礎から実践までを学ぶプログラムを全国的に実施。
 マッチング・補助金 企業と支援機関の接続 実証・社会実装の支援	広島県 ひろしまサンドボックス <ul style="list-style-type: none"> 行政・地域課題を起点とした実証プロジェクト 企業・スタートアップ・支援機関のマッチング 補助金による実証実験・社会実装の支援 実証フィールドの提供、成果の横展開 	 広島県・新潟県・大分県 など 自治体が主導し、企業・スタートアップとの連携や補助金による実証支援を通じて、地域課題の解決と社会実装を推進。



AIをビジネス価値につなげる人材、活用・循環できるデータ、

そして企業の枠を越えて価値を生み出す共創環境を、三位一体として整えていく必要があるのではないかな。

01 AX人材の育成

AIをどこに活用すべきかをビジネス視点で考え、変革を主導できる人材を育てる。

Key Word

AI知識・技術 / ビジネスアーキテクト
企業内リーダーシップ



自社内でAI技術とビジネス価値を結び付けられる人材を育てることが重要

02 データ利活用

AIやシステムにも利用しやすい形でデータを整え、継続的に活用・循環させる。

Key Word

データ連携 / データマネジメント



保管、証跡のためのデータではなく、価値創出に向けてデータを創り出す

AXに重要な
三要素

03 共創の仕組み

データ・テクノロジーの可能性から既存を超え、地域のサービスや技術を組み合わせる仕組みづくり

Key Word

Transformation / Platform / 地域エコシステム



部分最適ではなく、企業価値向上や未来にどう繋げるか自社のあるべき姿や、自社の外との結びつきを考える

企業規模・組織にとらわれない
イノベーション環境の創出

実装過程を学びながらデータの流れ・重要性を理解し、これからを見据えたデータの管理につなげる。
AI実装力を地域中小企業に展開することで、アイデア→システム（価値）へのハードルが大きく下がる。



一連の流れを参画企業の人材が学び得ることで
AI実装力、AI時代の事業価値創出の可能性をつかむ

AI実装人材は個社だけでは育ちにくい。最新のトレンドや実体験が集まり、相談できる環境があると自走が進む。

個社での自走は限界がある



アイデアが続かない

日々の業務に追われ
新しい発想が出にくい



相談相手がいない

技術・業務の相談が
できる人が社内にいない




成功例が見えない

自社に合う事例がなく
効果のイメージが湧かない




一人では継続しにくい

モチベーションが続かず
途中で止まってしまう




Phase0では、PoC参加企業を対象にした事前ヒアリングを実施。企業の方向性、データの確認と開発方向性を明確にし、限定的な範囲を対象にPhase1/2への示唆出しを実施する。



広報物の作成


AXプラットフォーム構想の価値や参加メリットを伝えるチラシ・ランディングページを作成
地域企業の関心喚起につながる広報物の企画・デザインを行い、事業内容を分かりやすく発信

Phase1/2では多様なステークホルダーと企業による、AIを用いながら仮説構築・検証を高回転で実施するプログラムを実施、定まった方向性に対して、社内人材主体でAI開発による、アイデアのPoCを行う。



※本事業の対象はプロトタイプ及びPoCまでであり、本番システム構築は含まない


将来的にお互いに作りながら高めあう、アイデアや可能性が交差するコミュニティを形成し、人材・データが循環するエコシステムの確立を目指す。




AXプラットフォームの形成は次フェーズ以降で行う将来的なイメージであり、
本企画では、形成に向けた構想を策定する。

地域とのコミュニケーションを主に、全体調整とコーディネートを担当

企業のPoC進捗状況のフォローや、伴走支援リソースの配分、成果物の方向性を検討していく。




候補地域・参加企業の選定後、ヒアリング、研修、PoC支援及び成果共有を通じて企業のAX実践力向上を支援する。
併せて、地域共通の課題や活用可能なデータ・機能を整理し、地域プラットフォーム構想につなげる。



『準委任契約』である理由

- 支援する企業の参加状況により、契約時の経費内訳書の内容を変更する必要がある可能性あり
(AIツール・クラウド環境のアカウント数、伴走支援工数など)
- この場合は予算の範囲内で経費内訳書を修正してIPAに提出
(修正を受け付けるタイミングは、2回の中間報告、最終報告の計3回を想定)



項目	日程
公募期間	2026年10月5日(月)～11月2日(月)
公募説明会	2026年10月13日(火)14時00分
質問の受付期間	2026年10月13日(火)～10月23日(金)
提案書等の受付期間	2026年10月29日(木)～11月2日(月)17時00分まで
審査期間	2026年11月4日（水）～2026年11月11日（水）
ヒアリング	2026年11月6日(金)（予定）
採択結果の通知	2026年11月中旬（予定）
契約締結日	2026年12月中旬（予定）
納入期限	2027年11月30日（火）

※公募要領、仕様書等に修正が生じた場合は、IPAホームページ上で更新版を公開します。
更新履歴は公募要領の冒頭に掲載しますので、応募に当たっては適宜最新の資料をご確認ください。

質問の方法

質問書（入札説明書内 様式1）に所定事項を記入の上、『提出先』に記載する担当部署に電子メールにより提出すること。

受付期間

2026年10月13日(火)15時00分から2026年10月23日(金) 17時00分まで。

なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。